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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Malgorzata MIKULSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/077/04,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1706.

Cztonek czynny od: 08-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1706-4F8C-67BC-CF8D-B61Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa lzba Architektow RP.
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" MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
Mazawieckis] Qluegowe] lzby Archilektéw
ul. Krélewska 27, pok. 323, 00-080 Warszawa ] .

numar spravy: MAKKI5T7/04 . : .
numer exidencyjny uprawnien: MAJOT7/04 . : :
oE . : : Warszava, dnia 17 grudnia 2004 roku

‘DECYZJA NR KK/082/04

Na podstawia art. 12 ust. 1 pkt 11 ust 2, ar 13 ustd pit i artdd ust, 1 pit 1 ustawy .z dnia 7 fipéa 1984 r. - Prawo budaowlzne (iekst jednaiiy:
Dz U. % 2003 r, Nr 207, poz. 2016); art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawedowych architekldw, inZyniardy budow-
nichva draz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 49, 72002, Nr 23, poz 221, Nr 183, poz. 12711 Nr 240, goz 2052, 2 2003 . Nr 124, poz.-1152), oraz
2rt.104i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czanvea 1960 r, - Kodeis nostepovania adminstracyjnego (tekst jednality: Dz. U. 2 2000 r. Nr 88, poz 1071; dalsze

zmiany: ;
Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 508, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 884 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 ., Nr 120, poz 1188 Nr 170, poz. 1680), craz rozperzs: -
dzenia Ministra Gospedarki Przsstrzennsj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w spravie samcdzielnych funkeji technicznych w budownichvis (Dz U.z-
1995, Nr 8, poz. 38, zm.: Dz U- 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U; 22002 r. Nr 134, poz. 1120, Dz. U, 2003 1. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniesku ina
pedstzwia dokumentéw shwisrdzajagych wymagana wykszisicania oz prakiykg zavicdowa, jak te2 na podslawiz pozytywnsj oceny Zegzaminu na uprav-
nisnia tudcwlzne zlozenego przed Komisia Egzaminacyjng Mazowizce] Okregowe] lzby Architekldw i =
stwierdza sie, ze

Pzni magister inzynier architekt ANNA MALGORZATA MIKULSKA
uredzona dnia 19 maja: 1963 roku

posiada cdpowiednie wykszialcenie techniczne i prakiyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia hudowlane w specjalnosc architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Degyzia niniaisza jako uwzgledniajzca w calodci zadanie sirony nis wymaga uzasadnlenia.
rl g X g )’ g
ekicw za podrdnicivem okrsgowef komisji kwaliiikacyjne],

kidra vydsla decyzie. Qdwolanie wnosi sig w terminis 14 dafod cnia dargozenia ninigjsze] decyzlL

Qd decyzi ninigjsze] przjsh}guje Pani cawotani do Krajows] Kemis] Kwelifacyjnej 1zby Archit

. Przzwodniczqcy OKK MOIA. arch. Antoni Beill -
. A ) / 1 =
Wiczpr=ewedniczacy OKXK MOIA _arch. Edward P/ys.o'c.h.' /
{ J‘E{' 2
Sekretarz OKK MOIA . . arch. Tomasz B(zi‘sékbws.i'f{zf
' ' S L'I‘J"\ e
: VRN
C=lonek OKK MOIA - arch. Janusz Pncl:o’v,@ﬁ:}':x;, F
‘\"\f‘l/ i
LA

C'.f:!orxe!c OKK MOIA : arch. Anna Wojterska— Talarcayk

zlonek OKX MOJA arch. dndrzef Sovia A
H . ) i 3 / ; P 7 .
/X-/%/L%/a ﬁ}d.mg/k

Olrzymujz:
1. - Wnioskodawca: ANNA MALEORZATA MIKULSKA
2, Minister wiadchwy do spraw architektury | budoumichva -+
3, Gdydecyzja stanie sie osialeczna: : :
- Gléwny nspektor Nadzoru Budowiznego - cai weisania do centralnego rejestu oscd pesizdajagych uprawnienia bucawiana
- Okregowa Rada lzby Architektdw, . ) ’
4, ala ‘



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Malgorzata Zofia Szczesniak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 01/LOIA/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0159.

Cztonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-02-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0159-2F35-8584-B3Y3-4B26

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladciwa Okrggowa Izba Architektéw RP.
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LUBELSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewidencyjny: 01/ LOIA /03

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péZn. zmianami) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.) i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z pozn. zm. oraz w zwiazku z art.104 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku, ktdry zlozyta mgr inz. arch. Malgorzata
Zofia Szczesniak — na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praklyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZzonego przed Zespotem
Egzaminacyjnym Lubelskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. arch. Matgorzata Zofia Szczesniak
urodzona dnia 26 grudnia 1963 r. w Krasniku

otrzymuje:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej sluzy Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Architektéw w terminie 14 dni od daly dorgczenia
niniejszej decyzji.

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna lzby Architektow Obsluga prawna
1
iroslaw IMari Jacek cin Andrzej Lubomira
Zaluski \Ta!ma egiello Koztowski Wojtas Matczuk-Mazus

Otrzymuia:

1. mgr inz. arch. Malgorzata Zofia Szczg$niak
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow

3. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4, ala



Siedlce 12.2020r,

1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z pozn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt przebudowy budynku Sadu Rejonowego
w Wegrowie, zlokalizowanego przy ul. Przemyslowej 20, polegajgcej na dociepleniu $cian 1
wymianie stolarki okiennej zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Anna Mikulska
Uprawnienia budowlane nr MA/077/04
w specjalnosei architektonicznej

&

mgr inz. arch. Malgorzata Szczgsniak
Uprawnienia budowlane nr 01/LOIA/03

. yw . . . ™
w specjalnosci architektoniczne) \T

\



I11. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja archiwalna budynku

- inwentaryzacja

- obowigzujgce przepisy i normy
2. Opis inwestycji :
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Sadu Rejonowego w Wegrowie,
zlokalizowanego przy ul. Przemyslowej 20, polegajacej na dociepleniu $cian i wymianie stolarki.
Celem tej inwestycji jest dostosowanie przegrod do obowigzujgcych wymagai cieplno —
wilgotno$ciowych oraz poprawg walorow estetycznych budynku.
Inwestycja obejmuje jedynie budynek - nie zmienia istnicjgcego zagospodarowania terenu.
3. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany w Wegrowie przy ul Przemystowej 20.
Terenem opracowania objeto dziatki nr 5672/15 1 5672/13.
Jednostka ewidencyjna — 143301_1. Obreb ewidencyjny — 0003 Wegrow.
Dzialka nr 5672/13 bedzie wykorzystywana do prowadzenia robot przy budynku stanowigcym
przedmiot opracowania. Prowadzenie w/w prac nie utrudni korzystania z dzialki stanowiacej dojazd do
dzialki 5672/12 zlokalizowanej w glebi kwartatu zabudowy.
4. Opis stanu istniejgcego.
Obickt na 1zucie litery L. Bryla podstawowa — zrealizowana w 11 polowie XX wieku. Na poczatku XXI
w budynek zostal rozbudowany — dobudowano skrzydlo zachodnie oraz rozbudowano parter i
czgéciowo 1 pigtro obiektu oraz dobudowano klate schodowa od strony potudniowej.
W roku 2017 dwie $ciany budynku zostaly dodatkowo ocieplone — wysuniecie od strony poludniowej i
trzykondygnacyjna $ciana szczytowa od strony zachodniej.
Budynek podstawowy:
Obiekt o wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem
wentylowanym — pograzonym ( wewngtizne rury spustowe).
Dane konstrukcyjno-materialowe:
Konstrukcja szkieletowa — slupy zelbetowe w rozstawie 6,0x6,0m. Podciagi zelbetowe.
Sciany zewnetrzne usztywniajgce 1 zgs¢ $cian parteru i I pietra — murowane trojwarstwowe gr. 41 em
( cegla ceram. 25 cm, welna min. 4 cm, cegla silikatowa 12 cm).
Sciany zewnetrzne ostonowe — plyty zelbetowe gr. 20 cm z dociepleniem welng min. gr. 4 cm.
W czesei budynku  pomiedzy plytami zelbetowymi pasma okien z filarkami miedzyokiennymi
wykonanymi jako plyciny — szkielet z wypelnieniem welna mineralng ( wysokos¢ 120 em).
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i usztywniajgce — cegla 25 cm. Scianki dzialowe - cegla 12 cm i
plyty GK na stelazu. Stropy — plyty kanalowe, schody zelbetowe.
Okna PVC, stolarka drzwiowa zewngtrzna — PVC i aluminium.
Obiekt wyposazony w dwie windy - ponad dachem nadbudowki z szybami wind.
Wykonczenie elewacji — tynk cem. —wapienny, malowany .
Skrzydlo zachodnie i klatka schodowa ( dobudowa z poczatku XXI w.):
Obiekt o zréznicowanej wysokosci — ( 2 i 4 kondygnacje nadziemne), czesciowo podpiwniczony,
przekryty stropodachami wentylowanymi — jednospadowymi. Rynny zewnglrzne - na gzymsach
Nadwieszenia écian nad parterem oraz daszek nad drzwiami w Scianie poludniowej wsparte na stupach
zelbetowych. + daszek zelbetowy na bocznymi .
Zejscie do kotlowni — schody oraz schody wejéciowe na parter zadaszone lukowymi daszkiami z
poliweglanu ( do wymiany).
Dane konstrukcyjno-materialowe:
Sciany zewngtrzne murowane tréjwarstwowe gr. 45 cm ( cegla ceram. 25 cm, welna min. 8 cm, cegla
silikatowa 12 cm).
Sciany wewngtrzne konstrukcyjne— cegla 25 cm. Scianki dzialowe - cegla 12 cm.
Stropy — plyty kanalowe i zelbetowe, wylewane.
Okna PVC, stolarka drzwiowa zewngtrzna — PVC




Wykonczenie elewacji — tynk cem. —wapienny, malowany + okladziny z gresu ( cokol, czgs¢ Scian
parteru i shupki wspierajace nadwieszenie).

Wysuniete $ciany budynku gléwnego ( rozbudowa z poczatku XXI w.):

Obickt o zréznicowanej wysokosci — od strony wschodniej parterowy, od strony zachodniej czgsciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachami wentylowanymi — jednospadowymi.
Rynny zewngtrzne - na gzymsach

Dane konstrukcyjno-materialowe:

Sciany zewngtrzne murowane trojwarstwowe gr. 45 cm ( cegla ceram. 25 cm, welna min. 8 cm, cegla
silikatowa 12 ¢m). Sciany wewngtrzne konstrukcyjne— cegla 25 cm. Scianki dzialowe - cegla 12 cm.
Stropy — zelbetowe, wylewane. Okna PVC, stolarka drzwiowa zewngtrzna — PVC

Wykonczenie elewacji — tynk cem. —wapienny, malowany + okladziny z gresu ( Sciany strefy
wejsciowej lacznie z nadwieszeniem ( takze od spodu) oraz czes$¢ $cian parteru.

Docieplenie z 2017 r. — wysunigcie od strony poludniowej i trzykondygnacyjna Sciana szczytowa od
strony zachodniej - styropian 14 cm z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowa.

Zestawienie powierzchni istniejgeych:

Powierzchnia uzytkowa -Py - 3814,00 m’
Powierzchnia zabudowy -P; - 1264,50 m’
Kubatura -V -16723,50 m’

Izolacja termiczna obiektu:
- §ciany zewn.: Bryla gléwna - U = 0,67 W/m’K > 0,20W/m*K
Skrzydlo zachodnie i rozbudowa z poczgtku XXI w. - U = 0,40 W/m?K > 0,20W/m?K,
- $ciany ocieplone w 2017 r. - U= 0,161 W/m?K iU =0,139 W/m2K, <0,20W/m’K
Stan techniczny obiektu — dobry.
5. Zakres projektowanych robot.
Przedmiotem niniejszego projektu sg objete nastepujace roboty:
- wykonanie izolacji przeciwwodnej na Scianach fundamentowych do gi. 100 cm
- ocieplenie $cian fundamentowych z zaglgbieniem 100cm w grunt
- rozbiérka podestu wejsciowego z kostki z wykonaniem nowego ( pl. zelbet. z nawierzchnig z gresu)
- wymiana calej stolarki okiennej i drzwi zewngtrznych
- wymiana witryny fasadowej od strony wschodnie;
- ocieplenie $cian nadziemnych
- wymiana daszkéw z poliwgglanu nad drzwiami wejsciowymi i zejsciem do kotlowni
- docieplenie daszku od strony poludniowej z wykonaniem nowego pokrycia z papy
- wymiana nawierzchni podestow i schoddw wejsciowych ( poza wejsciem glownym)
+ skucie okladzin bocznych z gresu i wykonaniem w ich miejsce tynkow dekoracyjnych
- demontaz krat okiennych — skrzydlo zachodnie
- wymiana kratek wentylacyjnych stropodachow i krat w $cianach - pokazano na rysunkach elewacji
- stan istniejgey ( przyjeto 52 szt. + 3 szt.)
- wymiana kratki $cickowej ( zejécie do kotlowni) — wymiar jak istniejaca ( 50x50 cm), stalowa
- wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu i gzymsow
Nalezy zwrocié uwage na mocowane do nich elementy instalacji odgromowej (zamocowac po
wymianie obrobek)
- wymiana rynien i rur spustowych
- wymiana elementow oswietlenia zewngtrznego — demontaz starych opraw i montaz nowych
- wymiana parapetow zewngtrznych
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych i dekoracyjnych na $cianach zewngtrznych budynku
- wykonanie okladziny z plyt betonu architektonicznego na $cianach w strefie wejsciowej
- demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych i montaz nowych
- przeniesienie na warstwe ociepleniowg elementow monitoringu oraz innych
elementdéw znajdujacych sie na elewacji ( klimatyzatory —ze schowaniem przewodow pod warstwa
docieplenia, tabliczek informacyjnych i napisy informacyjne z godlem na $cianie przy wejsciu).
Uwaga: Napisy informacyjne przy wejsciu - wykonac¢ i zamontowa¢ nowe ( mosigzne na wzor
Istnicjacych — SAD REJIONOWY, PROKURATURA REJONOWA + GODLO)



- zamontowanie rurek do odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow do poziomu daszkéw — schowanie
pod warstwg docieplenia ( 3 szt. — dwie od strony zachodniej i jedna od wschodniej — rurki
wyprowadzone ze $cian nad oknami 111 pigtra — 2 szt., oraz 1 szt. pomiedzy oknami I pictra) .

- na $cianie budynku sg zamontowane dwie skrzynki — clektryczna i gazowa oraz rury doprowadzajgce
gaz — docieplenie $cian ,,dojdzie” do krawedzi skrzynek. Fronty skizynek oraz rury gazowe pozostawic¢
_, otwarte” od frontu umozliwiajacy bezposredni dostep

- w miejscach lokalizacji na elewacji elementow instalacji odgromoywej zamontowaé obudowy zlaczy
kontrolnych z drzwiczkami 20x25 cm, stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy
( RAL 7024) - przyjgto 6 szt

- wymiana opaski przy budynku.

- dodatkowo — remont przedsionka polegajgcy na skuciu ze $cian plytek ceramicznych i wykonanie w
ich miejsce tynku strukturalnego imitujgcego naturalny kamien - trawertyn

Zestawienie powierzchni projektowanych:

Powierzchnia uzytkowa -Py - 3814,00 m’
Powierzchnia zabudowy -Pz - 1284,00m*
Kubatura -V - 16758,00 m’

6. Prace przygotowawcze.
Przed przystagpieniem do zasadniczych robot dociepleniowych nalezy:
- rozebra¢ podest wejsciowy przy dizwiach ewakuacyjnych (el. zachodnia)
podest 175x110 cm, wys. 15 cm - kostka betonowa z obrzezami
- zdemontowac¢ rynny (9 szt.) i rury spustowe ( 13 szt. - wtym 4 — nadbudowki na dachu)
Uwzgledni¢ naprawg pasa podrynnowego na dachu
_ usuna¢ z elewacji okladziny z gresu ( takze spod nadwieszenia przy wejsciu) z naprawg podloza
W przypadku okladziny nadwieszenia uszkodzeniu moze ulec konstrukcja wsporcza i warstwa
docieplenia — wg dokumentacji welna . min. 15 cm - zaklada si¢ usuniecie docieplenia i wykonanie
nowego docieplenia z wyprawa elewacyjng
- zdemontowa¢ obrobki blacharskie $cianek attykowych, dachu i gzymsow
Nalezy zwréci¢ uwage na mocowane do nich elementy instalacji odgromowej (zamocowac po
wymianie obrobek)
- zdemontowaé obrobki blacharskie oraz pokrycie daszku od strony poludniowej (papa)
- zdemontowa¢ daszki z poliweglanu z wykonaniem przedtuzenia konstrukeji pod montaz nowych
daszkow (3 szt) — nowe daszki takze z poliweglanu z dodatkowa konstrukcjg ze stali nierdzewnej
- zdemontowaé pochwyt schodow przy zejseiu do kotlowni z wykonaniem przedluzenia konstrukeji pod
ponowny montaz
- zdemontowaé tabliczki informacyjne i napis informacyjny z godlem ( wykona¢ nowe)
- zdemontowac kraty okienne
_zdemontowaé kamery monitoringu z wykonaniem przedluzenia konstrukcji pod ponowny montaz
(przyjeto 10 szt. )
_zdemontowaé klimatyzatory z wykonaniem przedluzenia konstrukeji pod ponowny montaz ( 7szt.)
- zamontowanie rurek do odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow do poziomu daszkow — schowanie
pod warstwg docieplenia (3 szt. — dwie od strony zachodniej i jedna od wschodniej)
- zdemontowa¢ zewnetrzne oprawy o$wietleniowe (11 szt.)
UWAGA:
Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy przystapi¢ po potwierdzeniu, Ze instalacja
zostala trwale odlgczona od sieci zewngtrznej przez pracownikow wiasciwej instytucji. Fakt
odlaczenia nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy
- zdemontowa¢ tabliczki informacyjne (5 szt.)
- zdemontowaé napis informacyjny (2 szt.) godlo - Sciana przy wejsciu
- zdemontowa¢ podokienniki
- zdemontowaé dwie plyciny migdzyokienne od strony poludniowej
- zdemontowaé okna i drzwi wejsciowe z montazem nowych
Wykaz oraz opis okien i drzwi na rysunkach
UWAGA: Wymiary wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ w naturze



- zdemontowaé¢ witryng fasadowa od strony wschodniej z montazem nowej ( wg rozwigzan

systemowych producenta)

Wspblezynniki izolacyjnosci cieplnej i akustycznej witryny — jak okna (Izolacyjnosc cieplna - U<0,9

W/m’K. Tzolacyjnos¢ akustyczna —Rw - 40 dB).

Kolor profili — grafit, szklo barwione. Na kazdej kondygnacji po dwa okna — uchylno-rozwieralne.

- zdemontowaé okladziny schodéw — gres z naprawg podloza elementow pionowych
Dotyczy wszystkich schoddw poza wejsciem gléwnym

7. Prace montazowo - wykonczeniowe.

7.1. Prace montazowe poprzedzajgce wykonanie ocieplenia elewacji:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych — masa asfaltowo-kauczukowa do poziomu

Jaw fundamentowych — izolacje wykonywac sukcesywnie z jednoczesnym docieplenie w/w $cian

- przygotowanie do montazu nowych rynien @120mm i @150mm z tymczasowym odplywem waod

opadowych.

Uwaga — po montazu docieplenia $cian lokalizacja rur spustowych moze ulec przesuni¢ciu — nalezy

uwzgledni¢ nowe przejscia przez gzymsy.

Rynny zamontowaé po wykonaniu docieplenia gzymsow i dachu wraz z wykonaniem obrébek

blacharskich dachu i gzymsu.

_ zamocowanie elementéw konstrukeji pochwytu ( schody do kotlowni) i daszkow

- przedtuzenie konstrukcji pod ponowny montaz klimatyzatoréw oraz kamer monitoringu

- zamocowanie elementdw konstrukcji wsporezej pod klimatyzatory uwzgledniajgeej docieplenie Scian

- demontaz kratek wentylacyjnych

- demontaz pokrycia daszku od strony poludniowej (papa) z wykonanie izolacji przy uzyciu powloki

wodoszczelnej

- w migjscach lokalizacji na elewacji elementow instalacji odgromowej zamontowa¢ obudowy zlgczy

kontrolnych z drzwiczkami 20x25 cm, stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy

( RAL 7024)

- przyjeto 6 szt.

- zamontowanie rurek do odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw do poziomu daszkéw — schowanie

pod warstwg docieplenia ( 3 szt. — dwie od strony zachodniej i jedna od wschodniej — rurki

wyprowadzone ze $cian nad oknami III pigtra — 2 szt., oraz jedna od str. zachodniej pomigdzy oknami I

pietra) . Rurki bedg schowane w warstwie docieplenia

7.2. Prace montazowe poprzedzajgce wykonanie wyprawy tynkarskiej:

- montaz parapetow okiennych z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy ( RAL 7024)

- wykonanie nowego pokrycia na daszku od strony poludniowej — papax2

Papa wierzchniego krycia gr. min. 5 mm — Papa asfaltowa, zgrzewalna, wykonana na osnowie z

wlokniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany —elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta

gruboziarnistg posypka mineralng w kolorze szarym.

Papa podkladowa gr. 4 mm — Papa asfaltowa, zgrzewalna wykonana na osnowie tkaniny szklanej lub

wlokniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Mocowanie mechaniczne.

- wykonanie nowego podestu wejsciowego w miejsce zdemontowanego przy dizwiach ewakuacyjnych
Podest z plyty zelbetowej 28-30 cm na podsypee gr. 50 cm z piasku stabilizowanego ( zaggszczenie —
1s=0,96). Beton B25 zbrojony siatkg z prgtow o 10 co 15 em.

7.3. Prace montazowe po wykonaniu ocieplenia elewacji:

- wykonanie nowych warstw posadzkowych na schodach i podestach wejsciowych

Wymagania dla gresu — plytki 30x30cm:

Antyposlizgowy — R10,

Odporny na $cieranic — klasa $cieralnosci IV, gres mrozoodporny, kolor grafitowy i szary (

podstopnice, stopnice), nawierzchnia szorstka, stopnie z nawierzchnig ryflowang.

Boki podestow oraz $cianek pochylni — tynk na siatce — kolor jak cokol.

- zamocowad rury spustowe @120mm ( 8szt.) i @100mm (5szt.) — lokalizacja rur wg rysunkow

Blacha stalowa powlekana, kolor grafitowy RAL 7024

Rynny zamontowaé po wykonaniu docieplenia gzymséw i dachu wraz z wykonaniem obrobek

blacharskich dachut i gzymsu.

- montaz nowych kratek wentylacyjnych:




— stalowe, o drobnych oczkach, kolor grafitowy - wymiar 20x25 cm — 52 szt

- stalowe z zaluzja, kolor grafitowy — wymiar 80x40cm — 3 szt.
- remont przedsionka — wg opisu w p.9.7
- zamontowaé nowe daszki nad wejsciami - poliwgglan w konstrukeji aluminiowej (wg rozwigzan
systemowych producenta) na stalowej konstrukeji wsporczej. Konstrukgja stalowa — stal nierdzewna,
poliweglan komorowy — polprzezroczysty, szary (grafitowy). Daszki jednospadowe
Dwa daszki — mocowanie nowych z czesciowym wykorzystaniem istniejgee] konstrukcji wsporczej
( daszki nad schodami). Daszek nad drzwiami ewakuacyjnymi - nowy
- zamontowaé nowe oprawy oswietleniowe nad wejsciami — przyjeto 11 szt., w tym 5 szt. w
nadwieszeniu. Oswietlenie LED
W nadwieszeniu oprawy okragle, czarne — odlew aluminiowy (5 szt.)
Oéwietlenia na $cianach — kinkiety prostokatne, z mlecznym kloszem, kolor obudowy ¢zarny lub grafit.
Lampy odporne na dzialanie warunkow atmosferycznych — IP 54
- zamontowaé ponownie drobne elementy stanowigee wykorzystywane wyposazenie budynku, w tym
stanowigce integralng czgs$¢ elewacji (w razie potrzeby z przedluzeniem mocowan) — kamery
monitoringu, klimatyzatory
- zamontowaé tabliczki informacyjne i napis informacyjny przy wejsciu ( wykona¢ nowy napis w
miejsce zdemontowanego — mosigzny — wzor napisu uzgodni¢ z Inwestorem)
- obsadzi¢ nowa kratg $ciekowa ( zejscie do kotlowni) — wymiar jak istniejgca ( 50x50 cm — sprawdzic
w naturze), krata stalowa, malowana na czarno
- wykonaé nowg opaske¢ wokol budynku o szerokodci 60cm, z kostki betonowej gr.6em w kolorze
grafitowym, na nastgpujgcych od spodu warstwach: podsypka piaskowa gr. 1Sem + piasek
stabilizowany cementem gr.4cm + piasek do wypelnienia spoin. Ponadto pod wylotami rur spustowych,
majgeych odplywy na wlasny teren zielony, zastosowaé po 2szt. betonowych systemowych korytek
$ciekowych, dla odprowadzenia wody opadowej
Uwaga:
Przywrécié¢ do stanu pierwotnego fereny zielone przed budynkiem, ktdre ulegng zniszezeniu przy
wykonywaniu remontu elewacji.
Zgodnie 7 Ustawg o Ochronie Przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, art. 4 i 52 ust 1),
oraz 7 Rozporzgdzeniem w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. 2016 poz. 2183, §6),
oraz wizjg lokalng i informacjq od Zarzgdcy obiektu, nie stwierdzono wystegpowania siedlisk
chronionych ptakéw, w obrebie nieruchomosci objetej opracowaniem.
8. Prace termomodernizacyjne.
8.1. Ocieplenie Scian zewnetrznych:
Termomodernizacje przeprowadza si¢ metodg bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) na styropianie,
we np.systemu DRYSULATION firmy Dryvit.
Kolorystyke opisano na rysunkach elewacji. Zastosowano katalog kolorystyki Dryvit (pogladowo).
Dopuszeza sic mozliwosé zastosowania tynkéw i systemu innego producenta pod warunkiem
zachowania odpowiednich parametréw technicznych oraz kolorystyki.
Cokoly i czgsé écian parteru - tynk dekoracyjny:
Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym i mikg o réznym ksztalcie, dajagcy efekt
granitu. Kruszywo zatopione w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu.
Sciany - tynki silikonowe:
Gotowa do uzycia wyprawa tynkarska na bazie zywicy silikonowej oraz kruszywa kwarcowego.
Faktura - fakturze drobny baranek ( uziarnienie 1,2mm)
Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukeji ITB nr 418/2007 ., Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Bezspoinowy system ocieplania Scian
zewnetrznych budynkow™.
7Zastosowany system winien posiada¢ Aprobatg Techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosei ITB.
Klasa materialéw budowlanych — NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.
Zewnetrzna warstwa tynku powinna gwarantowac :
- odporno$¢ na starzenie ( w tym promienie UV)
- nie przycigganie brudu i kurzu
- minimalny wspolczynnik nasigkliwosci powierzchniowej
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- ochrong przed mikroorganizmami i grzybami.
Zaklada si¢ wykonczenie $cian tynkiem silikonowym, o fakturze drobnoziarnistej oraz  tynk
dekoracyjny o fakturze kamienia w poziomie cokolu i cze$ciowo na $cianach. Na $cianach w strefie
wejsciowej — beton dekoracyjny Trawertyn ( plyty 120x60 cm, gr. 2 cm na kleju i kotwach wg
rozwigzan systemowych producenta).
Dla osiagniecia odpowiedniego standardu wykoficzenie i trwalosci w okresie eksploatacii niezbedne jest
zastosowanie listew cokolowych, naroznych i przyokiennych wchodzgeych w sklad systemu.
Grubosci projektowanej izolacji termicznej:
- ciany piwnic i $ciany fundamentowe — do gl. 100 cm oraz cokol —gr. 10 em

— polistyren ekstrudowany XPS 30 (£<0, 034W/mK)
- §ciany nadziemia - styropian EPS 031 (£<0, 03 1W/mK)

Sciany -gr.10 cm ( $ciany gr. 45 em) i 12 cm (pozostale §ciany i $ciana ukosna w strefie wejsciowe] na
poz. I pigtra) , oscieza- gr 2 cm
- filarki miedzyokienne, ptycinowe — plyta OSB 2,5 cm mocowana $rubami do konstrukeji plyciny +
styropian 7 cm (wyréwnanie ze $ciang) + styropian 12 ¢cm jak $ciana ( nalezy pamigtac o przesunigeiu
zakladow plyt w warstwach),
- pgzymsy, podciagi — styropian EPS 031 (£<0, 031 W/mK) — 4 cm
- daszek zelbetowy — EPS 100 (£<0, 038W/mK) —4 cm
- nadwieszenia - styropian EPS 031 (£<0, 031W/mK) — 10 cm i 16 cm

Kolorystyka na nadwieszeniach — jak cokol
UWAGA:
Nie planuje sie docieplenia $cian wezesnie] ocieplonych — jedynie nowa wyprawa tynkarska na siatce
Stupy wspierajace nadwieszenia, boki podestow i murki pochylni - wyprawa tynkarska na siatce
Ocieplenie $cian budynku nalezy podzieli¢ na dwie czesci:
¢ docieplenie $cian fundamentowych warstwa polistyrenu ckstradowanego XPS z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej (izolacja plynna — masa kauczukowo asfaltowa z podktadem gruntujacym np. Dysperbit)
do poziomu gornego law fundamentowych ( ok. 100 cm w gruncie)
¢ ocieplenie pozostalych Scian
W zwigzku z tym, ze $ciany sg (rojwarstwowe projektuje si¢ docieplenie jak w systemie ., ocieplenie
na ocieplenie” z zastosowaniem styropianu EPS dopuszczonego do takiego zastosowania ( Aprobaty).
¢ ocieplenie filarkdw miedzyokiennych
Fragmenty zniszczone, nienosne listew drewnianych szkieletu filarkow migdzyokiennych odkrytego po
Demontazu plyt oslonowych wymieni¢ na nowe, impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie.
Plyta OSB 4 gr. 2,5 em mocowana do szkieletu drewnianego za pomocg odpowiednich wkrgtow do
drewna, ocynkowanych. Cigcie plyt OSB i montaz do filarkow wg rozw. systemowych producenta plyt.
W plytach wykona¢ wezesniej otwory i mocowaé do drewna, bez wstgpnego wiercenia, za pomocg
samowiercacych i samorozwiercajgcych wkretow, w ktorych pod lebkiem znajdujg si¢ .piorka”
rozwiercajace w plycie. Otwory o Srednicy wigkszej niz srednica wkretow ( 1,5mm)
Warstwa wyréwnawcza wykonana z samogasngcego styropianu EPS 031 gr. 7 cm — orubos¢
wypelnienia dopasowa¢ na budowie. Styropian mocowa¢ do plyt OSB przy uzyciu atestowanej zaprawy
klejowej.
Na ociepleniu wlasciwym — jak cale Sciany — styropian EPS 031 gr. 12 ¢cm stosowa¢ na powierzchni
filarkéw dodatkowe mocowanie z zastosowaniem odpowiednio dlugich, ocynkowanych — wkretow
dedykowanych do plyt OSB i przy uzyciu talerzykow do kotwienia styropianu oraz innych rozwigzan
systemowych ( listwy narozne, siatki wzmacniajgce). Nalezy pamigtaé o tym, by krawedzie plyt
styropianowych w poszezeg6lnych warstwach nie pokrywaly sie.
8.2. Prace przygotowawcze przed montazem izolacji termicznej:
Przed rozpoczgciem robot zdemontowac rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie oraz wszelkie
elementy moggce utrudni¢ wykonywanie prac.
Nalezy pamieta¢, ze warstwa docieplenia pogrubi $ciang , w zwigzku z tym spowoduje koniecznosc¢
zwickszenia wysiggu obrobek blacharskich, kotew do mocowania rur spustowych, itp.
Podloze na ktérym montowane bedzie docieplenie winno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, porostow i
innych czynnikéw moggeych oslabi¢ przyczepnosé kleju, a nastepnie zmyte wodg pod cisnieniem.
Pozostale prace wg p 8.4.1.




8.3. Ocieplenie scian piwnic i cokolu:

Ocieplenie $cian piwnic wykona¢ do poziomu ok. 100 cm ponizej terenu — gorna krawedz law
fundamentowych.

|.Zaklada si¢ usuniecie okladzin z gresu z calego cokolu lacznie z o$ciezami okien i drzwi
wejsciowych, tak aby umiesci¢ tam material termoizolacyjny gr. 2em i nie zaslania¢ calkowicie
oécieznic. Brak ocieplenia tych miejsc spowoduje powstanie mostkow termicznych i w konsekwencji
zawilgocenie $cian w obrebie odciezy wewnetrznych.

2. Wykonaé niezbedng naprawg podloza po usunigeiu tynkow. Nalezy sprawdzi¢ geometri¢ powierzchni
Scian. Wszelkie nierdwnosdci do 10 mm nalezy wyrdwnaé przy pomocy zaprawy cementowe;.
3.Wszystkie powierzchnie budynkéw wymagaja dodatkowego czyszczenia, j. obmiecenia z kurzu,
a potem umycia $cian wodg pod ci$nieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszczenia
biologicznego. Umyte podloza musza calkowicie wyschnaé.

4. Na §cianach wykonaé¢ warstwe plynnej izolacji przeciwwodnej z masy asfaltowo-kauczukowej.

5. Po wyschnigciu izolacji przyklei¢ warstwy docieplenia - polistyren ekstrudowany ( klejenie
calopowierzchniowo masg asfaltowo-kauczukowy). Nie zaleca sie mechanicznego mocowania plyt w
gruncie aby nie przebijaé¢ powloki izolacji wodoszczelne;.

6.Na plytach izolacji, po min. 3 dniach wykona¢ warstwg zbrojong , ktérej zadaniem jest ochrona
izolacji i stworzenie stabilnego podkladu pod tynk wykonczeniowy.

Warstwa zbrojona jest zbudowana z zaprawy klejowej i wbudowanej w nig siatki z wldkna szklanego,
przenoszgeej naprezenia. Siatka winna znajdowac sig w polowie grubosci zaprawy klejowej i nie moze
by¢ widoczna. Kolejne pasy siatki nalezy ukladac z z zakladem min . 10 cm, zaréwno w poziomie jak i
pionie (zaklady siatki nie mogg pokrywaé si¢ ze stykami plyt ocieplenia). Na naroznikach siatka
wywinigta po 15 em poza naroznik z kazdej strony.

W poziomie cokolu warstwg wykonaé wykonczong ze szczegolng starannoscig. Wszelkie nierdwnosci
czy tez miejsca z widocznym rysunkiem statki przeszpachlowa¢ i przeszlifowaé drobnoziarnistym
papierem $ciernym. Po calkowitym wyschnigeiu warstwy ( min. 3 dni) mozna przystgpi¢ do wykonania
podkladu tynkarskiego.

Nalezy pamicta¢ o sukcesywnym (odcinkowym) wykonywaniu ze wzglgdu na Kkoniecznosé
wykonywania do$¢ glebokich wykopow.

Prace wykonczeniowe — nakladanie tynku wykonac po wykonaniu montazu warstwy ocieplenia na
calym obiekcie — wg opisu w p. 8.4.2.

8.4. Ocieplenie scian nadziemnych:

W zwigzku z tym, ze $ciany budynku sg trgjwarstwowe ( warstwa zewnetrzna nie jest no$na) nalezy
zastosowaé rozwigzanie typu ,,system na system” z dodatkowym kolkowaniem.

8.4.1. Prace przygotowawcze przed montazem izolacji termicznej:

Przed rozpoczeciem robot zdemontowac rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie oraz wszelkie
elementy moggce utrudni¢ wykonywanie prac.

Nalezy pamietaé, ze warstwa docieplenia pogrubi $ciang , w zwigzku z tym spowoduje koniecznos¢
zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew do mocowania rur spustowych, itp.

Podloze na ktérym montowane bedzie docieplenie winno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, porostow i
innych czynnikéw moggeych oslabi¢ przyczepnos¢ kleju, a nastepnie zmyte wodg pod ci$nieniem.

- gzymsy i _daszek zelbelowy

7 gzymsow i daszku usungé rynny i obrobki blacharskie. Z daszku nad wejsciami usung¢ pokrycie z
papy. Spody i boki oczysci¢ z warstw farby i zmyc¢ wodg pod cignieniem.

Nastepnie:

1. Zaleca sie przeprowadzenie nosnosei podloza za pomocq proby na wyrywanie, wykonywanej przez
Producenta lgcznikéw i kotew.

2. Nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny powierzchni scian, zwrocié uwage na peknigeia i ubytki tynku,
odspojenia poszczegdlnych warstw.

3. Powierzchnie opukaé¢ gumowym miotkiem. Miejsca ,,gluche”, $wiadczace o odspojeniu tynku od
podloza, nalezy usungé mechanicznie

4. Nalezy sprawdzi¢ geometri¢ powierzchni Scian. Wszelkie nierownosci > 6mm wyréwnacé za pomocg
warstwy zaprawy klejacej, systemowej. Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej nie moze
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przekroczy¢ 2cm. W przypadku potrzeby zniwelowania wigkszych nieréwnosei nalezy je usungé za
pomocg warstwy styropianu.

5. Sprawdzenie no$nosci podloza i przyczepnosei kleju systemowego do podloza wykona¢ poprzez
reczne oderwanie klockow styropianu o wymiarach 100x100x100mm, przyklejonych w kilku miejscach
do elewacji na czas 48h. Podloze jest odpowiednio mocne, jesli rozwarstwienie nastagpi w probce
styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi si¢ od podloza, podloze jest zbyt slabe i nalezy rozwazy¢
mozliwo$¢ poprawienia przyczepnosci systemowym preparatem i przeprowadzi¢ ponownie test.

- Sciany i oScieza

Istniejace ocieplenie ze wzgledu na zbyt mala grubos¢ nie chroni w wystarczajgcym stopniu $cian przed
utratg ciepla, dlatego projektuje si¢ jego dodatkowg warstwe.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia jakosci podloza.
Obligatoryjne jest mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia do podloza przy pomocy dluzszych
lacznikéw z trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym, w liczbie wigkszej niz do mocowania
ocieplenia bezposrednio do scian budynku (min. 6 szt./m”).

W zwigzku z r6zng gruboscig $cian i warstwy dociepleniowej dobra¢ kolki odpowiednie; dlugoscei tak,
by mocowanie w warstwie nosnej wynosilo min. 6 cm. Przyjeto ( do sprawdzenia w naturze):

dla $cian gr. 41 cm i cokolu — kotki min. 35 cm

dla $cian gr. 45 cm i dociepleniu 10 cm — kolki — kolki min. 37 cm

dla gciany gr. 45 cm i dociepleniu 12 cm — kolki — kotki min. 39 cm

dla plycin miedzyokiennych dobra¢ kolki dedykowane do ptyt OSB ( gr. docieplenia — przyjeto 19 cm)
W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- usungé warstwe okladzin z gresu, podloze naprawi¢ przy pomocy warstwy systemowej zaprawy
klejgcej. Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy klejacej nie moze przekroczy¢ 2em.

- oczy$ci¢  wszystkie powierzchnie budynku , tj. obmieé¢ z kurzu, a potem umy¢ $ciany wodg pod
ci$nieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszezenia biologicznego. Umyte podloza muszg
calkowicie wyschnac.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do robot ociepleniowych.

8.4.2. Opis systemu wykoiiczeniowego:

Termomodernizacje przeprowadza si¢ metodg bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) na styropianie.

1. Mocowanie plyt styropianowych.

Uwaga: Do ocieplenia nie stosowaé plyt pozotklych i wypaczonych. Zaleca si¢ zastosowanie plyt
frezowanych ($ciany). Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ przez uzycie odpowiedniej listwy
startowej. Prace nalezy rozpoczgc od wyznaczenia poziomej linii, ktéra bedzie stanowi¢ dolng krawedz
sytemu. Listwe startowg, mocowa¢ tak, aby jej dolna krawedz pokrywala si¢ z wezesniej wykreslong
poziomg linig. Do mocowania uzywac lacznikow whijanych w odstgpach okolo 30cm. Nieréwnosci
podloza niwelowa¢ przy uzyciu podkladek dystansujacych z PCV. Listwy lgczy¢ przy uzyciu
plastikowych lacznikow. Na narozach budynku mocowac listwy narozne.

Zaprawe systemowg rozrobi¢ z wodg wg instrukcji producenta. Przydatnos¢ do uzycia gotowej masy
klejacej wynosi 1-2 godziny i zalezy od warunkéw atmosferycznych. Zaprawy i masy klejace nakladac
na plyty metodg ,,pasmowo — punktowg”, inaczej zwang ,,ramki i plackow” (ramka szer. ok. S5cm i 4-6
plackéw o srednicy ok. 10cm wewngtrz ramki). Sumarycznie powierzchnia kleju powinna zajmowac
min. 40% powierzchni plyty. Masg klejaca naklada¢ tylko na powierzchnig plyt termoizolacyjnych,
nigdy na podloze. Natychmiast po nalozeniu masy klejacej plyte docisng¢ do podloza i dosung¢ do
krawedzi sgsiedniej plyty tak, aby masa klejaca nie dostala sie pomiedzy plyty. Grubos¢ kleju po
dociénieciu plyty powinna by¢ mniejsza niz 12mm. Plyty uklada¢ w cegielkg (z przesunieciem o ok.
1/3-1/2 dl. plyty), z przewigzaniem na narozach budynku. Niedopuszczalne jest przyklejanie plyt
styropianowych po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie plyt. W miejscach styku systemu z innymi
materialami nalezy wykona¢ zlgcze kompensacyjne, tj. przed mocowaniem plyt styropianowych wzdluz
zlgeza przyklei¢ pasy siatki, ktore w nastgpnym etapie bedg mogly by¢ wywinigte na powierzchnig plyt
(szeroko$¢ wywinigeia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu plyt réwniez ich boczng krawedz (od
strony zlgcza) i fragment powierzchni pokry¢ warstwg masy klejacej. Po przyklejeniu piyt do podloza
wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w $wieze] masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej. Mozna takze wykona¢ ten detal z uzyciem odpowiedniej listwy PCV.
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Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne wykaficza¢ z uzyciem odpowiedniej listwy PCV. Oczysci¢
i odtlusci¢ rame okna, szczegdlnie w miejscu, gdzie planujemy naklei¢ listwe przyokienng. Uwaga:
przemysle¢ i wlasciwe dobra¢ grubo$¢ styropianu kladzionego w glifie okiennym tak, by nadac
identyczny wyglad calej elewacji. Wklei¢ listwe przyokienng na 3 krawedziach okna, bocznych i gornej
(poza parapetem). Nalezy pamigta¢, ze min. grubos¢ styropianu to 2cm. Profile przyokienne
w naroznikach (miejscach zlaczenia) przycia¢ pod katem 45°. Nalozy¢ klej na plyty styropianu i wsungé
za listwe przyokienng. Docisnaé¢ plyte do listwy oraz do $ciany. Na koniec, po wyschnigciu kleju do
styropianu, przeszlifowa¢ powierzchnig plyt. W przypadku wykonania obrobek bez listwy przyokiennej
(z wywinigciem siatki), oczyéci¢ i odtlusci¢ rame okna, naklei¢ tasme izolacyjng rozpr¢zng i na
fragmencie $ciany glifu nalozy¢ warstwe kleju, po czym zatopi¢ w niej pas siatki wzmacniajgcej
o szerokodci takiej, by swobodnie moéc podzniej wywingé go na styropian. Natozy¢ klej na plyty
styropianu i przyklei¢ je do glifu $ciany. Dosungé je takze do ramy okiennej tak, by Scisng¢ tasme
rozprezng przyklejona do ramy okna. Po wyschnigciu kleju przeszlifowa¢ powierzchnig styropianu.
Wykonanie ocieplenia i warstwy bazowej pod parapetem, przed instalacjg parapetu: po zamontowaniu
niezbednych dla pézniejszego zalozenia parapetu profili wsporczych, elementéw dystansowych, itp.
Mozna wykona¢ klejenie plyt styropianowych do $ciany. Zatopi¢ siatke wzmacniajgcg w kleju na
plaszezyznie poziomej (gornej krawedzi styropianu i glifie okiennym, pozostawi¢ czg$¢ pasa do
wywiniecia. Po wyschnigciu kleju, wykona¢ szlifowanie powierzchni styropianu - nalozy¢ na styropian
(w plaszezyznie $ciany) klej do zatapiania siatki. Zatopié przygotowany pas siatki wywinigtej oraz
siatke zbrojacg sciang na zaklad (min. 6em). Po wyschnigciu warstwy bazowej mozna przystapi¢ do
aplikacji tynku. Zalozy¢ tasme rozprezng tak, by uszezelnic przestrzen pomi¢dzy styropianem a spodem
pozniejszego parapetu. Natychmiast po wykonaniu warstwy tynku, nalezy zalozy¢ parapety (i pozostale
obrobki i uszezelnienia). Styropian w naroznikach okien nalezy uklada¢ (jak na narozach scian)
.z przesunieciem”. Cala powierzchnia glifu musi byc¢ chroniona warstwg bazows, dlatego gdy siatki
z profilu przyokiennego i naroznego sq za krotkie (nie zapewniajg min. 6cm zakladu), nalezy zatopi¢
dodatkowy (wlasciwie docigty) pas siatki zbrojgcej. Wokol wszystkich odciezy plyty termoizolacyjne
powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie nie lezaly na przedluzeniu krawedzi otworéw. UloZenie
takie minimalizuje mozliwo$¢ pojawienia si¢ peknig¢. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢
dodatkowymi kawalkami siatki o wymiarach 25x30cm, zatopionymi na powierzchni plyt pod kgtem 45°.
Warstwa termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od oscieznic i elementow mechanicznych poprzez
odpowiednig przerwg kompensacyjng. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagly powloke
termoizolacyjng. Wszystkie szczeliny pomigdzy plytami o szerokosci wiekszej niz 1,5Smm, a takze
miejsca trudno dostgpne np. przy balustradach nalezy wypeli¢ materialem termoizolacyjnym np.
odpowiednio przycigtymi klinami ze styropianu lub pianka. Szczelin nie wolno wypelnia¢ masg klejacy.
Miejsca po mocowaniu lgcznikéw mechanicznych powinny zosta¢ wypelnione przy uzyciu
zaslepek/zatyczek ze styropianu. Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Plaszczyzng
nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu laty o dlugosci co najmniej 2,5m oraz poziomicy. Wszystkie nieréwnoscei
wieksze od 1,5mm usungé przy uzyciu pacy z papierem $ciernym. Cala powierzchnia styropianu
powinna byé przeszlifowana. Szlifowa¢ nalezy ruchami okreznymi, nigdy rownolegle do polaczen plyt.
Powstaly pyl dokladnie usungc.

UWAGA:

Obligatoryjne jest mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia do podloza przy pomocy dluiszych
lgcznikow z trzpieniem stalowym, najlepiej whkrecanym, w liczbie wiekszej niz do mocowania
ocieplenia bezposrednio do scian budynku — wg rozwigzaii systenowych producenta systemu (min. 6
szt./mz).

Eqczniki muszq  przechodzié przez wszystkie warstwy i byé zakotwione w podlozu nosnym, na
glebokos¢ zalecanq przez producenta ( min. 6 cm).

2. Zatapianie siatki wzmacniajgcej.

Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajgcej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni plyt
styropianowych. Ewentualne nieréwnosei, ubytki, wglebienia zaszpachlowaé przy uzyciu systemowej
zaprawy. Zamocowane wezesniej plyty styropianowe przeszlifowaé pacg z papierem Sciernym. Na
powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sic wykonanie standardowej warstwy bazowej
przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W tym celu nalezy przygotowac zaprawg
klejacg. Poslugujgc si¢ pacg ze stali nierdzewnej, na powierzchni nieco wigkszej od szerokoscei i
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dlugoséci przycigtego pasa siatki naciggng¢ ciagly warstwg masy zaprawy o gr. ok. 1,6mm. Mocowanie
siatki na calej plaszczyznie elewacji nalezy rozpocza¢ od gory. Siatke wzmacniajgcg natychmiast
przylozyé do $wiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu tej samej pacy ruchami wzdluz wlokien od srodka ku
brzegom. Siatka musi by¢ dokladnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byl widoczny jej kolor.
Miejsca z prze$witujgcym kolorem siatki wyrownac cienka warstwg zaprawy Systemowej j.W..
Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna byc¢ starannie wygladzona (siatka
wzmacniajaca nie moze wystawa¢ ponad powierzchni¢ masy klejacej). Siatke nalezy uklada¢ na zaklad
minimum 60mm. Tylko takie ulozenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwg
bazowa. Na naroznikach zewngtrznych i wewngtrznych siatke nalezy zaklada¢ na $ciang sgsiednig na
szeroko$é¢ 200mm. Tak wykonang warstwg bazowg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do
wyschnigcia na ok. 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietiza).

W przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza lub niskich temperatur, okres schnigcia moze ulec
wydluzeniu.

3. Nakladanie wypraw tynkarskich.

UWAGA: Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej zamontowa¢ na odpowiednich fragmentach scian (
wg rys. elewacji) okladziny z plyt betonu architektonicznego — wg rozwigzan systemowych producenta
— krawedzie zabezpieczyc.

Do wykonczenia écian nadziemnych wybrano tynk silikonowy, o fakturze drobnoziarnistej. Przed
przystgpieniem do jego nakladania, warstwa bazowa powinna by¢ gladka, czysta, sucha, dobrze
zwigzania, wolna od nalotéw, wykwitéw tlustych plam i innych $rodkéw utrudniajgcych aplikacje. Czas
schniccia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (przy 20°C, 55% wilgotnoscei wzglednej powietrza) i
moze by¢ dluzszy przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nalezy sprawdzi¢, czy siatka
zostala dokladnie zatopiona, nieréwnosci zeszlifowac¢ pacg z papierem $ciernym. Wszystkie wyprawy
elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodg ciagly, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje, itp. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan. Pomigdzy rusztowaniem,
a $ciang nalezy zachowaé odpowiednig odleglos¢, Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. W trakcie i po zakonczeniu prac, az do calkowitego wyschnigcia, nalezy
chroni¢ tynk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne,
wysoka temperatura, mgla, itp.). Dla ulatwienia aplikaciji, zaleca si¢ pomalowanie podloza odpowiednim
podkladem”w odpowiednio dobranym kolorze, zgodnie z kartg techniczng produktu. Bezposrednio
przed uzyciem masg tynkarskg nalezy dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu czystego mieszadia
wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500 obr. / min). Czas mieszania 1-1,5 minuty. Dopuszcza
sie dodanie wody w ilogci maksymalnie 200 ml na caly pojemnik. Nalezy pamigta¢, aby we wszystkich
wiadrach ilog¢ dodanej wody byla jednakowa. Wyprawe tynkarskq nalezy naklada¢ przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej na grubos$é¢ najwigkszego kruszywa. Fakture ksztaltowaé na $wiezo nalozonym
materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa. Cala powierzchnig nalezy zaciera¢ jednakowymi ruchami
pacy. Jednorazowo grubos¢ nakladanej warstwy nie moze przekracza¢ 3mm. Maksymalna grubosc
tynku nalozonego w dwoéch warstwach wynosi 6mm. Aplikacja masy tynkarskicj na jednolite]
powierzchni musi by¢ wykonywana w sposob ciggly (bez przerw), przez autoryzowanego Wykonawcg.
Na cokole i fragmentach $cian zastosowano tynk dekoracyjny o fakturze kamienia.

Tynk nalezy aplikowa¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa ruchami poziomymi, druga warstwa
ruchami pionowymi Drugg warstwe nalezy nalozy¢ przed calkowitym wyschnigciem pierwszej
warstwy. Laczna grubos$é powloki powinna wynosic ok. 2mm. W przypadku aplikacji za pomocg pacy,
tynk nalezy aplikowa¢ w dwoch etapach. W pierwszym etapie nalezy nalozy¢ warstwe tynku na grubosé
najwigkszego ziarna za pomoca pacy metalowej, a nastepnie wygladzi¢. Po wyschnigciu pierwszej
warstwy, nalezy nalozy¢ warstwe tynku na identyczng grubo$¢, a nastgpnie zatrze¢ przy pomocy pacy
plastikowej. Laczna grubos¢ powloki powinna wynosi¢ 1,5-2mm. Dla zwigkszenia odpornosci na
warunki atmosferyczne, po catkowitym wyschnigceiu, powierzchnig tynku mozna zabezpieczy¢
dodatkowo systemowym $rodkiem uszczelniajgcym. Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej
powierzchni musi by¢ wykonywana w sposob ciggly (bez przerw).

4. Uszkodzenia systemu.

Naprawy ewentualnych uszkodzen przeprowadzac natychmiastowo i uzywa¢ wylgcznie materialow
uzytego systemu.
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5. Opis kolorystyki - wg rysunkow elewacii.

Elementy konstrukcyjne balustrad i daszkéw z poliweglanu - stal nierdzewna.

Pokrycie daszkow: zelbetowy - papa z posypkq — szara, pozostate poliweglan lity, szary ( grafit).

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety — blacha stalowa powlekana, w kolorze
grafitowym ( RAL 7024).

Drzwi wejéciowe i okna — grafitowe — RAL 7024.

9. Roboty dodatkowe.

9.1. Wykonanie okladziny z plyt betonu architektonicznego

Okladzina z betonu architektonicznego — $ciany przy wejsciu.

Struktura Trawertyn ( $rednio porowaty), kolor szaro-bialy. Plyty 120x60 cm, grubodci 2 cm.

Montaz na klej systemowy + kotwy (ukryte) — zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta.
Zastosowaé systemowe preparaty do gruntowania i impregnacii.

Zaleca si¢ stosowanie plyt z fabryczny, polimerowym mostkiem szczepnym ulatwiajgcy montaz na klej.
Uwaga:

Montaz plyt na scianie z napisem informacyjnym rozpocza¢ obustronnie od krawedzi $ciany — po jednej
plycie, dwie srodkowe plyty docia¢ , tak by okladzina byla symetryczna.

Montaz na $cianie pod nadwieszeniem rozpoczaé od krawedzi i docinac ostatnig plyte ( przy witrynie
aluminiowej).

Montaz plyt na $cianie z oknami wykona¢ tak by nad kazdym oknem plyty byly zamontowane
symetrycznie — pelna plyta na $rodku okna.

9.2. Wymiana drzwi wej$ciowych do budynku

Drzwi antywlamaniowe, aluminiowe, szklone szklem antywlamaniowym P3 oraz pelne. Drzwi z
termoizolacjg - wspolezynnik przenikania ciepla U<1,3 W/m’K, wyposazone we wkladki zamkowe i
samozamykacze. Kolor grafitowy.

Okno O12/witryna przy drzwiach gléwnych takze antywlamaniowa, ze szklem j.w.

Dizwi do kotlowni antywlamaniowe, stalowe, pelne, z przegroda termiczng ( wypelnienie piankg
poliuretanowg) - wspolezynnik przenikania ciepla U<l1,3 W/m’K.

Odcieznica i drzwi ocynkowane i malowane proszkowo — kolor grafitowy RAL 724.

Drzwi wyposazone w dwa  zawiasy lozyskowe, zamek w wykonaniu pizeciwpanicznym i
samozamykacz z prowadnicg. Okucia aluminiowe w klasie ES1 (szyld podluzny). Klamka 2z
polipropylenu, czarna.

9.3. Wymiana wszystkich okien oraz witryny szklanej

Okna PVC w klasie ,,A” — zgodnie z normg PN-EN 12608

Okna piwnic - trzyszybowe, profile min. 6-komorowe. Okucia obwiedniowe — okna uchylno-
rozwieralne, mozliwo$¢ mikrorozszcezelnienia.

[zolacyjno$¢ cieplna - U<0,9 W/m’K. Tzolacyjno$é¢ akustyczna —Rw - 34 dB.

Uwaga: Okna piwnicy antywlamaniowe — klasa RC2, szyby P3A.

Okna pozostalych kondygnacji - trzyszybowe z powlokg niskoemisyjng, profile min. 6-komorowe.
Okucia obwiedniowe — okna uchylno-rozwieralne, mozliwos¢ mikrorozszczelnienia.

Izolacyjnos¢ cieplna - U<0,9 W/m?K. Izolacyjnosé akustyczna —Rw - 40 dB.

Uwaga:

okna parteru oraz jedno okno na I pigtrze (okno O6) - antywlamaniowe — klasa RC2, szyby P3A.
Wykaz stolarki — na rysunkach.

WITRYNA:

Witryna w konstrukcji aluminiowej- system fasadowy - tukowa.

Konstrukcja mocowana do ,,czola” plyt stropowych. Zwienczenie fasady zadaszeniem systemowym w
konstrukeji aluminiowej z wypelnieniem szklem.

Na kazdej kondygnacji po dwa okna uchylno-rozwieralne

Wspolezynniki izolacyjnosci cieplnej i akustycznej witryny — jak okna (Izolacyjnos¢ cieplna - U<0,9
W/m?’K. Izolacyjno$é akustyczna — Rw - 40 dB).

Kolor profili — grafit, szklo barwione - grafit.

Uwaga: Konstrukcja - wg rozwigzan systemowych producenta.
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Po rozpoczeciu robét i wyborze Producenta oraz rozbiéree istniejgcej witryny na na jednej kondygnacji
lezy dokonaé dokladnych pomiardw wysunigtej plyty stropowej i wykonaé projekt montazowy fasady (
Producent z zastosowaniem swojego systemu, w tym sposobu uszczelnienia na stuku ze $cianami)

9.4 Remont podestow wejsciowych

Usuniccie istniejacych okladzin z podestow i powierzchni pionowych i ulozenie nowych okladzin i
wykonanie na powierzchniach pionowych wyprawy tynkarskiej na siatce — kolor jak cokol.

Wymagania dla gresu wg opisu wp. 7.3

9.5. Wymiana daszkow

Planuje sie wymiang istniejacych daszkéw na nowe. Mocowanie do balustrad i $cian budynku

Daszki z poliweglanu w konstrukcji — aluminiowej — wg rozwigzan systemowych producenta.
Konstrukcja stalowa — stal nierdzewna, poliweglan komorowy — polprzezroczysty, szary (grafitowy).
Daszki jednospadowe.

Dwa daszki —mocowanie nowych z czesciowym wykorzystaniem istniejacej konstrukeji wsporezej

( daszki nad schodami). Daszek nad drzwiami ewakuacyjnymi — nowa konstrukcja wsporcza.

9.6. Wymiana opaski wokél budynku.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania izolacji przeciwwodnej i ocieplenia $cian fundamentowych
opaska wokol budynku ulegnie rozbidrce.

Po wykonaniu docieplenia ulozy¢ nowg opaske —opaska szerokosei 60 cm z kostki betonowej gr. 6 cm.
Uwaga — w podcieniu skrzydla zachodniego od strony polnocnej wymiana calego ,.chodnika”.
Proponuje si¢ kolor grafitowy.

Ponadto pod wylotami rur spustowych, majgcych odplywy na wiasny teren zielony, zastosowac¢ po 2szt.
betonowych systemowych korytek $ciekowych, dla odprowadzenia wody opadowe;.

9.7. Remont przedsionka

Remont polega na skuciu ze $cian i oéciezy okladzin z plytek ceramicznych.

Po wyréwnaniu podloza wykona¢ nowa okladzing z jednowarstwowego tynku strukturalnego
imitujgcego naturalny kamien - trawertyn. Tynk wapienny w postaci gotowej masy zawierajgcy
wypelniacze mineralne. Uziarnienie -1 mm. Kolor — bez.

Przy nakladaniu struktury zastosowa¢ rozwigzania systemowe producenta:

- zagruntowanie $ciany gruntem kwarcowym,

- nalozenie tynku gr. 2mm, z wydrapaniem wzoru i szlifowaniem,

- zabezpieczenie $cian bezbarwnym lakierem

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek o wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych, $rednowysoki, niezagrozony wybuchem.

Obiekt zakwalifikowany do: Kategorii zagrozenia ludzi - ZL 111
Klasy odpornosci pozarowej - N G

Elementy budowlane projektowane NRO i posiadajgce klasg odpornoscei ogniowej:
- gldéwna konstrukcja nosna - R 120 min.

- stropy - REI 60 min.

Obiekt spelnia powyzsze wymagania.

Planowana przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowey.
11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Wartosci wspdlezynnikow przenikania ciepla U(W/m’K) dla przegrod zew.:
Sciany zewnetrzne:

Budynek podstawowy: -U=0,179 W/m’K i 0,195 W/m’K< 0,20
Skrzydlo zachodnie i wysunigcia parteru oraz I pigtra - U= 0,170 W /m’K< 0,20

Sciany ocieplona wezesniej - U=0,139 W/m?i 0,139 W/m?’K< 0,20
Okna -U=0,9 W/m’K=0,9

Drzwi -U=1,3 W/m?*K= 0,9

Podloga na gruncie - U= 0,279 W/m*K<0,3

Realizacja budynku w III strefie klimatyczne;.

Ze wzgledu na zakres inwestycji, nie analizuje si¢ pozostalych parametrow charakterystyki
energetycznej obiektu. Nie przewiduje si¢ modernizacji innych elementow (poza elewacjq),
wplywajgcych na energetyke obiektu (systemu ogrzewania, o$wietlenia itd.), ktore pozostaja bez zmian.



12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych Zrédel energii:

Budynek istniejgcy, nie podlegajacy dostosowaniu pod wzgledem wykorzystania alternatywnych Zrodel
energii. Ze wzgledow eckonomicznych na tym etapie inwestycji nie przewiduje sig¢ wyposazenia
budynku w urzgdzenia oszcz¢dzajgce energig.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Inwestycja polegajgca na ociepleniu $cian zewnetrznych istniejgcego budynku .

Obszar oddzialywania okreslono na podstawie:

¢ Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.( Dz.U. z 2020r. poz.1333)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2019r. poz. 1065)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2019r. poz. 1839.)

¢ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020, poz. 961)

Stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obejmuje teren inwestycji - dzialka nr 5672/15i 5672/13.

mgr inz. arch. Anna Mikulska
Uprawnienia budowlane nr MA/077/04
w specjalnosci architektonicznej

mer inz. arch, Malgorzata Szczg$niak
Uprawnienia budowlane nr 0 1/L0[A/(\3

. . . ‘ . A
w specjalnosci architektonicznej
|
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :

KATEGORIA OBIEKTU :

TEMAT :

LOKALIZACIJA :

INWESTOR :

OPRACOWAL:
architektura

Budynek Sadu Rejonowego - przebudowa polegajaca na
dociepleniu §cian i wymianie stolarki

XII

Projekt architektoniczno-budowlany

Wegrow, ul. Przemyslowa

dzialki nr 5672/15 i 5672/13

jednostka ewidencyjna 143301_1 Wegrow
obr¢b ewidencyjny 0003 Wegrow

Sad Rejonowy w Wegrowie
ul. Przemyslowa 20
07-100 Wegrow

mgr inz. arch. Anna Mikulska
Uprawnienia budowlane nr MA/077/04
w specjalnosci architektonicznej

L/’

grudzien 2020
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres inwestycji i opis ogolny.

Inwestycja polegaé bedzie na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zestawienie powierzchni projektowanych:

Powierzchnia uzytkowa -Py - 3814,00 m’
Powierzchnia zabudowy -Pz-  1284,00m’
Kubatura -V - 16758,00 m’

Lokalizacja inwestycji — dzialki nr 5672/15 i 5672/13 przy ul. Przemyslowej w Wegrowie.
Ani lokalizacja, ani sama dzialka nie stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ze wzgledu na prace w bezposrednim sgsiedztwie dojseia do budynku zachowa¢ szczegdlng ostroznosé
przy wykonywaniu robdt budowlanych, szezegolnie ziemnych.
2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
1. Wykonanie wykopow przy $cianach
2. Transport elementéw betonowych samochodami wywrotkami wraz z mechanicznym zatadunkiem
ziemi na wywrotki.
3. Transport pionowy materialow i elementow budowlanych przy pomocy dzwigu lub podnosnika
przys$ciennego.
4. Wykonanie pokrycia dachowego.
5. Wykonanie tynkow zewngtrznych oraz docieplenie Scian.
3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce zagrozeniom.
3.1. Przygotowanie placu budowy:
- zabezpieczenie terenu budowy
- zapewnienie dozoru
- zapewnienie pomieszczen socjalnych dla zalogi, wyposazonych w instalacje wodno -
kanalizacyjng oraz o$wietleniowa, a zimg ogrzewanych
- zapewnienie lgcznoscei telefoniczne;
3.2. Przygotowanie zalogi:
- zapewnienie odziezy roboczej
- zapewnienie sprz¢tu ochrony osobistej np. kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa itp.
- przeszkolenie zalogi w zakresie ogolnych warunkow bhp i ppoz. na budowie oraz
szczegolnie dotyczacych prac na wysokosciach
- stale szkolenie pracownikéw na stanowiskach pracy
3.3.0g6Ine zasady bezpieczenstwa przy poszezegélnych rodzajach robaot.
3.3.1. Wykopy mechaniczne.
Wykopy wykonywa¢ ze skarpami lub szalowaniem w zaleznosei od rodzaju gruntu oraz glgbokosei i
szerokodci wykopu. Po wigkszych opadach lub mrozach nalezy przed wznowieniem robdt zbada¢ stan
wykopow, a w szczegolnoscei skarp.
Glgbokie wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami
ostrzegawczymi, a w porze nocnej oswietlic.
Przy wykonywaniu wykopéw ,,na odklad” ziemig nalezy sktadowaé w odlegloéci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym wymagane jest przestrzeganic
nastepujgcych warunkow:
- nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczefistwa, w ktorej przebywanie ludzi w czasie pracy
sprzgtu jest zabronione,
- zabronione jest przebywanie 0sob pomigdzy sciang wykopu a koparkg w czasie jej postoju,
- wlaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania lyzki jest
zabronione.
Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach gdzie odbywa sie ruch pieszy lub kolowy, powinny by¢
dodatkowo oznakowane znakami drogowymi (zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego) i miec
mostki (przejécia) dla pieszych z barierkami o wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy poruszajgcy si¢ w
poblizu jezdni powinni posiada¢ kamizelki odblaskowe.
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Podczas pracy koparki nie wolno wykonywaé jakichkolwiek robdt pomocniczych od strony frontu
robot. Przebywanie ludzi w promieniu dzialania koparki grozi wypadkiem.

3.3.2 Transport urobku.

Transport urobku samochodami wywrotkami powinien odbywa¢ si¢ po drogach utwardzonych. W
czasie zaladunku urobku na wywrotke kierowca nie moze przebywaé w kabinie samochodu.

3.3.3. Transport pionowy materialow i elementow budowlanych.

¢ W przypadku uzycia dzwigu samojezdnego nalezy zapewni¢ utwardzone, stabilne miejsce ustawienia
dzwigu i podpdr w trakcie montazu.

Wokol miejsca, na ktorym przeprowadza sie montaz nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze. Robotnicy pracujgcy przy montazu na gorze winni byé ubrani w kombinezony
robocze i wyposazeni w pasy ochronne. Nalezy rowniez zapewni¢ im odpowiednie rusztowanie i
pomosty robocze. W czasie podnoszenia elementéw niedopuszczalne jest:

- pozostawianie podniesionego elementu w powietrzu w czasie dluzszych przerw w pracy

- przebywanie robotnikéw pod podniesionym elementem

- przeprowadzanie jakichkolwiek poprawek w elemencie lub w urzgdzeniach podwieszajacych

- przebywanie robotnikéw na podnoszonym elemencie

Nie wolno prowadzié¢ robot montazowyeh przy silnym wietrze, przekraczajgecym 10-12 m/sek.

¢ W przypadku uzycia wyciggu przysciennego nalezy przestrzegac nast¢pujgcych zasad:

- zapewni¢ stabilne ustawienie wyciggu przy $cianie budynku

- sposob ulozenia materialdow i elementow na platformie winien zapewni¢ bezpieczny transport
pionowy, uniemozliwiajgcy ich spadnigcie z platformy. Taczki z materialami ustawiane na platformie
winny by¢ mocowane w sposob uniemozliwiajacy ich zsunigcie sig z platformy

- wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, w ktérej obowigzuje zakaz przebywania robotnikéw w trakcie
transportu pionowego

3.3.4. Wykonywanie pokrycia dachowego.

Robotnicy wykonujgey pokrycie dachu winny by¢ ubrani w kombinezony robocze i antyposlizgowe
obuwie oraz by¢ wyposazeni w pasy ochronne. W trakcie wykonywania robét pokryciowych nalezy
gromadzone na dachu materialy pomocnicze zabezpieczy¢ przed zsuni¢ciem si¢ z polaci i spadkiem z
dachu.

3.3.5. Wykonywanie tynkow zewnetrznych oraz docieplenia Scian zewnetrznych.

Robotnicy wykonujgcy roboty tynkarskie, szczegdlnie metodg mechaniczng winni by¢ poza odzieza
roboczg wyposazeni w okulary ochronne. Nalezy im zapewni¢ odpowiednie rusztowanie i pomosty
robocze. Rusztowania zewnetrzne nalezy ustawia¢ na ustabilizowanym, wyrownanym podlozu, a
ponadto mocowa¢ je do sciany budynku. Pomosty robocze winny by¢ wykonane z desek o grubosci
min. 40 mm zbitych razem. Niedopuszczalne jest stosowanie pomostéw w postaci luzno ulozonych
desek. Ponadto pomosty robocze winny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

W przypadku stosowania do masy tynkarskiej wapna lasowanego nalezy doly do lasowania wapna
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

4, Uwagi ogolne.

4.1.W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie do celow projektowych przewodow
instalacji podziemnych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, zwroci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i okresli¢ sposob
dalszego, bezpiecznego prowadzenia robot.

4.2 . Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi wymaganiami przepisow BHP.

4.3 Kierownictwo nad robotami sprawowa¢ tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne
badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegdélnych stanowiskach pracy oraz
posiadaé odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza itp.). Wszystkie
zastosowane materialy musza posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszcezenia do stosowania.

UWAGA! W zwigzku z zagrozeniem wystgpujgcym w trakcie prowadzenia robot
budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. ¢

meor ini arch, Anna Mikulska



